

## Załącznik Nr 1

**Znak sprawy: MGOPS.4142.5.1.2018.RPO-L2020**

### **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8.

### **OKREŚLENIE GRUPY BENEFICJENTÓW**

**Uczestnikami projektu są klienci Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach, uczestnicy Klubu Integracji Społecznej, borykający się z problemami bezrobocia, ubóstwa, niepełnosprawności, dotkniętych przemocą czy uzależnieniem od alkoholu / narkotyków. Zajęcia realizowane w ramach zadania 2 – Aktywna integracja o charakterze społecznym.**

SPECYFIKACJA GRUPY: Na grupę uczestników spotkań składa się 23 uczestników projektu „Inicjatywa na start” realizowanego przez MGOPS w Lubniewicach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby te zagrożone są wykluczeniem społecznym oraz borykają się z bezrobociem, ubóstwem, niepełnosprawnością, uzależnieniami, problemami opiekuńczo - wychowawczymi.

**LICZBA UCZESTNIKÓW PROJEKTU: 23 osoby w wieku od 18 do 67 lat**

### **OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

**INDYWIDUALNE I GRUPOWE SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM**

#### **1. Spotkanie integracyjne – 5 h spotkanie grupowe**

2. **Liczba godzin spotkań indywidualnych i grupowych** – łącznie **90-135** godzin (po 60 minut).

W roku 2018:

- a. Marzec 2018 – od 10-15 h w miesiącu (spotkania: 5-10h indywidualne i 5 h grupowe)
- b. Kwiecień 2018 - od 10-15 h w miesiącu (spotkania: 5-10h indywidualne i 5 h grupowe)
- c. Maj 2018 - od 10-15 h w miesiącu (spotkania: 5-10h indywidualne i 5 h grupowe)
- d. Czerwiec 2018 - od 10-15 h w miesiącu (spotkania: 5-10h indywidualne i 5 h grupowe)
- e. Lipiec 2018 - od 10-15 h w miesiącu (spotkania: 5-10h indywidualne i 5 h grupowe)
- f. Sierpień 2018 - od 10-15 h w miesiącu (spotkania: 5-10h indywidualne i 5 h grupowe)
- g. Wrzesień 2018 - od 10-15 h w miesiącu (spotkania: 5-10h indywidualne i 5 h grupowe)
- h. Październik 2018 - od 10-15 h w miesiącu (spotkania: 5-10h indywidualne i 5 h grupowe)
- i. Listopad 2018 - od 10-15 h w miesiącu (spotkania: 5-10h indywidualne i 5 h grupowe)
- j. Grudzień 2018 - od 10-15 h w miesiącu (spotkania: 5-10h indywidualne i 5 h grupowe)

**Liczba godzin spotkań** – łącznie **140** godzin (po 60 minut).

### **CEL PROJEKTU**

Projekt zakłada wzrost szans na zatrudnienie osób pozostających bez pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie wobec nich usług aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym.

Realizacja projektu odbywa się na podstawie PAL, kontraktów socjalnych oraz Indywidualnych ścieżek reintegracji i przyczyni się do wzrostu integracji oraz zatrudnienia wśród osób i środowisk uczestniczących, dzięki kompleksowemu podejściu do uczestników projektu, co w praktyce oznacza wykorzystanie kilku instrumentów aktywnej integracji.

Głównym celem projektu jest podjęcie działań na rzecz integracji społecznej mieszkańców gminy i jej rozwój oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych:

1. upowszechnieniu stosowania kontraktu socjalnego jako narzędzia pracy socjalnej,
2. wprowadzeniu i upowszechnieniu Programu Aktywności Lokalnej jako narzędzia pracy socjalnej,
3. zintensyfikowaniu działań MGOPS na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu społecznemu,
4. upowszechnieniu wiedzy na temat alternatywnych form zatrudnienia, w tym wiedzy o podmiotach ekonomii społecznej,
5. promocji aktywnej integracji na terenie gminy Lubniewic.

Przyczyni się to – oprócz zmniejszenia obszarów wykluczenia społecznego – do niwelowania dysproporcji społecznych i zwiększenia dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cele te zgodne są z zapisami zawartymi w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lubniewice na lata 2016-2023, w Regionalnym Programie Operacyjnym - Lubuskie 2020 jak i Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej RPO – Lubuskie 2020. Projekt skierowany jest do co najmniej 23 klientów OPS w latach 2017 – 2018.

Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną, które przyczyniają się do rozwoju lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013.

### **WYTYCZNE REALIZACJI ZAJEĆ**

1. Miejsce zajęć zapewnia Zamawiający. Miejsce zajęć zgodne ze specyfikacją:
  - a. Realizacja PAL: Budynek mieszkań socjalnych, Osiedle Świerczów, Gmina Lubniewice

- b. Realizacja zadania w ramach Klubu Integracji Społecznej: ul. Jana Pawła II 51a, 69-210 Lubniewice (siedziba MGOPS)
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia w indywidualnych przypadkach miejsca realizacji spotkań indywidualnych w miejscu zamieszkania beneficjenta.
  3. Wykonawca opracuje na potrzeby realizacji zadania program merytoryczny spotkań.
  4. Zamawiający wymaga, by Wykonawca dysponował materiałami dydaktycznymi, niezbędnymi do przeprowadzenia treningu, przykładowo:
    - a. filmami DVD, programami multimedialnymi,
    - b. wszelkimi materiałami niezbędnymi do zajęć praktycznych i teoretycznych
    - c. literaturą fachową.
  5. Po zakończeniu spotkań Wykonawca wystawi uczestnikom treningu zaświadczenia o ukończeniu „Spotkań z psychologiem” zawierające: liczbę godzin indywidualnych i grupowych, tematykę zajęć grupowych oraz informację o realizatorach i współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić poprawną dokumentację spotkań (wszelka dokumentacja zgodna z „Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020”):
    - a. listy obecności lub prowadzony dziennik zajęć;
    - b. ankiety ewaluacyjne na początku i końcu zajęć (ex-ante i post – ante);
    - c. wykonanie wszelkich prac zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
    - d. dokumentacja fotograficzna (z każdego spotkania nagrana na nośniku elektronicznym i opatrzona datami spotkań);
    - e. Karta czasy pracy – wystawiona przez Wnioskodawcę każdego miesiąca realizacji zadania (przedłożona do biura projektu w terminie do 7 dnia każdego miesiąca);
    - f. Okresowy raport z realizacji (przedstawiony do dnia 28 – ego każdego miesiąca: marca 2018, czerwca 2018, września 2018, grudnia 2018, zawierającego informacje o liczbie osób które skorzystały ze wsparcia zarówno

indywidualnego jak i grupowego, zakresie udzielonego wsparcia, postępie realizacji, problemach napotkanych, metodach przyjętych w celu właściwej realizacji zadania itp.);

- g. Raport ewaluacyjny na zakończenie realizacji zamówienia.
7. Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu pełną dokumentację spotkań, tj. m.in. dziennik zajęć edukacyjnych zawierającego tematy zajęć i wymiar godzin oraz listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników zajęć, potwierdzenie odbioru materiałów dydaktycznych, odbioru posiłku, odbioru innych form wsparcia, kserokopie zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć, ankiety, oceny zajęć łącznie z ich opracowaniem, sprawozdanie podsumowujące zajęcia oraz dokumentację fotograficzną w formie płyty CD/DVD, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego tj. do 7 dnia każdego miesiąca.
  8. Wykonawca wliczy w cenę zajęć również inne koszty (w tym koszty dojazdu, druku materiałów dydaktycznych, koncesji i pozwoleń (gdy takie będą wymagane) oraz wszystkich innych, które uzna za niezbędne do realizacji zamówienia.
  9. Wykonawca wraz z ofertą powinien przedłożyć proponowany program spotkań.
  10. Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający wyklucza możliwość powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom.
  11. Wykonawca będzie w stałym kontakcie z koordynatorem Projektu (kontakt osobisty, telefoniczny, drogą elektroniczną).
  12. Wszelkie działania w ramach projektu przeprowadzone są z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji oraz przyczynią się do zrealizowania celu głównego SZOP RPO WL2020.
  13. Zadanie realizowane zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi.
  14. Cena oszacowana z uwzględnieniem zapisów „Katalog przykładowych wydatków kwalifikowanych w ramach konkursu dla Osi Priorytetowej 7”.

### **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, ROZLICZENIA**

Wymagany termin realizacji zamówienia:



a) rozpoczęcie: **15 marca 2018 roku**

b) zakończenie: **31 grudnia 2018 roku**

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich, zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy.

Rozliczenie dokonane zostanie w cyklu comiesięcznym po przestawieniu rachunku / faktury przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej dostarczenia do Biura projektu, nie później jednak niż do dnia:

- k. 30 kwietnia 2018
- l. 31 maja 2018
- m. 30 czerwca 2018
- n. 31 lipca 2018
- o. 31 sierpnia 2018
- p. 30 września 2018
- q. 31 października 2018
- r. 30 listopada 2018
- s. 31 grudnia 2018
- t. 30 stycznia 2019
- u. 28 lutego 2019